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K O N T R A K T 

o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych 

služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011 



 

Č l á n o k    1 

Kontraktové strany  

 

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo 

funkcii objednávateľa  a odberateľa  

sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 

IČO:  166 260 

zastúpený:  Ing. Hedviga Májovská,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 

organizácia vo funkcii dodávateľa  

sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 

IČO:  17316219 

zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík,  riaditeľ 

 

 

 

 

Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011, t. j. na dobu 

jedného kalendárneho roka. 

 

 

 

  

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Úrad má tieto práva : 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 

lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh, v závislosti od aktuálnych spoločenských 

a rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich 

ukončení (Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení 

používania rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov na 

zabezpečenie kontrahovaných úloh. 

e) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 

v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene 

alebo nekvalitne splnených úloh. 

 



 

2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 

kalendárny rok, v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách, pri 

zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 

možnosti kapitoly a možnosti financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 

stanoviť alebo zabezpečiť stanovenie priorít (poradie naliehavosti). 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, 

prípadne z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 

plnenia  v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 

nedoriešených technických, organizačných alebo iných otázok na strane úradu 

alebo iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení a 

kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy a 

kvalitatívne parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, interných 

technických predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných úloh 

dohodnúť predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú určené 

priamo úradu aj s ich priamym odberateľom. 

 

 

3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie    

záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 

legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 

kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 

neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi alebo 

neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne nápravu 

nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 

kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 

používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 

zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu ako aj dodacích lehôt, územného 

rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu v príslušnom roku. 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 

s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch 

neohrozujúcich plnenie kontrahovaných úloh.  

 

 

4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov 

úradu. Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh 



 

a požiadaviek. Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými 

možnosťami a podmienkami, ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi 

alebo určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 

dokumentácie kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 

technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal 

úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 

okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov prípadne zmeny technických 

parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 

atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 

vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a 

v stanovených časových periódach.  

 

 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.1 – Pláne vecných a ďalších úloh 

na rok 2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2011 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra 

a podmienkami činnosti ústavu.  

 Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

1) Kataster nehnuteľností, 

2) Geodetické základy, 

3) Bázy údajov pre geografické informačné systémy, 

4) Tvorba a obnova štátnych mapových diel  a Edičný plán ÚGKK SR, 

5) Správa štátnej dokumentácie a ÚAGK, 

6) Príjmy rozpočtových organizácií z geodetických, kartografických a katastrálnych 

činností, 

7) Ďalšie úlohy. 

 

2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č.1B pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek 

charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 

 

3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu  kontrahovaných úloh vychádzajú zo 

skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu  technologických 

postupov v podmienkach ústavu. 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  

- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  

- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 



 

Zhoršenie výkonnostných parametrov t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 

očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 

- nadpriemernej obtiažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 

- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 

- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 

- mimoriadnych udalosti, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 

 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR 

č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR 

SR č.215/1995 Z.z. o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, so zákonom 

č.3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií, STN a technickými 

predpismi, ktoré sú konkretizované vo vykonávacích resp. skrátených vykonávacích 

projektoch a štatútu ústavu č. P-8082/2009. 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.2 -  Edičnom pláne úradu na rok 

2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

5. Edičný plán úradu na rok 2011 je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, 

potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra a podmienkami 

činnosti ústavu. Je členený na nasledovné bloky: 

1) Mapy,   

2) Technické predpisy a iné publikácie.  

 

6. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 2A pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách (ML alebo titul) a počtom súhrnných 

merných jednotiek charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (plánovaná cena tlače). 

 

Návrh Plánu činnosti Názvoslovnej komisie (NK) úradu a sekretariátu NK úradu na rok 

2011 je uvedený v prílohe č. 3.  

 

 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 

 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 

Ministerstva financií SR. Finančné zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne 

systémom prideľovania  limitov čerpania z účtov organizácie úradom. 

 

Plán celkových výdavkov na objednávanú činnosť na rok 2011  

 

- 4 074 984 € výdavky celkom,  

 



 

- 4 074 984 € bežné výdavky 

                                z toho :    -    1 786 403 € mzdové prostriedky, 

              -       628 581 € poistné a odvody do poisťovní, 

- 1 650 000 € tovary a služby, 

-      10 000 € transfery. 

 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 220 000 €. 

 

Z rozpočtov jednotlivých katastrálnych úradov bude presunutých 8 183 € na tlač tlačív 

a to: pre KÚ Bratislava – 3 678,5 €,  KÚ Trnava – 1 422 €,  KÚ Trenčín – 1 066,5 €,  KÚ 

Nitra – 2 016 €. 

 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   

-   Mapy                                               -    8 000 € 

-   Technické predpisy a iné publikácie -  10 000 € 

    Náklady za ústav spolu                     18 000 €  

 

 

 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 

kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2011 sú smerované vždy 

na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných fondov 

sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 

Hlavní užívatelia: 
 

1) Kataster nehnuteľností: 

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 colné a daňové úrady 

 súdy 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 Slovenský pozemkový fond 

 komerční právnici a exekútori 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

2) Geodetické základy: 

 všetci tvorcovia GIS 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie   práce, 

 Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 

 Ministerstvo vnútra SR 



 

 Slovenská technická univerzita 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

3) Štátne mapové dielo a dokumentácia   

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 vysoké školy  

 správcovia rozvodných sietí  

 Názvoslovná komisia ÚGKK SR 

 ďalšie právnické a fyzické osoby  

 

                

Odberatelia produktov edičného plánu 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov).  

 

Hlavní odberatelia: 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 vysoké školy  

 ÚGKK SR 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

 Slovenské telekomunikácie 

 Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 vodárenské spoločnosti 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

 

 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2011 

pravidelne hodnotí ústav k 31. marcu, 30. júnu a  k 30. septembru 2011. O hodnotení 

celého kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predloží predbežnú správu do 31. 

januára 2011.  

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2011 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 

a predloží úradu do 30. 4. 2012.  

3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 

4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb, na základe 

správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj mimo 

pravidelných termínov. 

 
 



 

Článok  8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 

 

1.  Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a)   Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 

priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení ústavu, vykonať kontrolu 

plnenia kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania 

kvality a ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov. 

Výkon kontroly zabezpečuje spravidla príslušný inšpektor v súlade so zameraním 

kontrolnej činnosti úradu. 

b)   Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na 

základe správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. 

 

2.  Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 

a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a oddelením kontroly. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a 

odovzdávanej práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 31. 3. 2011,  30. 6. 2011,  k 30. 9. 2011 a k 31. 12. 

2011 uvedie v správach  vypracovaných podľa Pokynov Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky z 3.6.2009 č. P -3538/2009, na vypracovanie správ 

o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra. Výsledky sa hodnotia v súlade 

s článkom 7.  

 

 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  

 

Zmenu kontrahovaných prác a služieb a podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 

vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 

1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu, 

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 

zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 

stanovenia nových priorít úradom. 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 

technologické postupy. 

Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa po 

súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 

Bežné zmeny Plánu vecných a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých prác, 

zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 

nemajú vplyv na  



 



                                                                                                                                Príloha č. 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLÁN  VECNÝCH  A ĎALŠÍCH  ÚLOH 
 

na rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Všeobecná časť 

 

B.: Tabuľková časť 



 
                                                                                                                             Príloha č. 1 A 
 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav má na rok 2011 plánovaný prepočítaný počet zamestnancov 182.  

 

 
2. Čistý pracovný fond na jedného zamestnanca v roku 2011 je 1 582 PH a pre zamestnancov 

pracujúcich v dvoch smenách 1 530 PH.  

 
      3.   Podľa Kolektívnej zmluvy v zmysle Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2010 je pracovný 
             čas zamestnanca 37,5 PH týždenne, u zamestnanca v dvojsmennej prevádzke 36,25 PH 

týždenne. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah 
ustanovený v Zákonníku práce.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Odbor Správne zložky Nepriamo 
výkonní zam. 

Priamo     
výkonní zam.  

PH       
výkonných zam.  

Spolu 

1 7 - -  7 

11 24 - -   24           

12  1 4 6 328 5 

2 1 - -  1 

21 - 3 34 53 788 37 

22 - 5 33 52 206 38 

23 - 4 42 65 820 46 

24 - 8 10 15 820 18 

25 - 1 5 7 910 6 

Spolu : 32 22 128 201 872 182 

 
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 B

Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2010
Plán  2011 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

1 1 902 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2011               

2011
2 374 2 374 aktualizácia ÚTJ          

2 24 905 O 84.11.11.15.51
PH                         

PH

2011              

2011
17 885 17 885 OKO vyhotovením duplikátu

3 25 906 M 71.12.34.31.2
PH                                     

PH                                    

2011             

2011
13 573 13 573

Tvorba orig. ZM SR VM 

prepracov.pôvod.mapy

4 2 901 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2011               

2011
2 042 2 042 správa CD KN

5 3 901 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2011               

2011
3 164 3 164 správa  KaPor

SPOLU PH 0 39 038 0

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

6 4 211 M 71.12.34.11.1, 2
bod               

PH

2011              

2011
2 350 9 000

služby pri budovaní,                                 

údržbe a obnove GZ

7 9 212 M 71.12.34.12.1
km              

PH

2011               

2011
360 17 402

určovanie bodov                                

v ŠNS

8 10 212 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2011              

2011
130 3 164

určovanie bodov                      

v ŠGS

9 11 212 M 71.12.34.12.3
bod               

PH

2011              

2011
1 200 7 910

určovanie bodov                         

v ŠPS

10 5 211 M 71.12.34.11.3
PH                    

PH

2011              

2011
800 800 poskytovanie refer.GÚ 

11 7 211 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2011              

2011
12 248 12 248

spravovanie ISGZ                   

a transformácie

12 8 211 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2011              

2011
3 164 3 164 SKPOS

13 6 211 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2011              

2011
100 100 údržba štátnej hranice

SPOLU PH 53 788 0

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

14 12 909 M 71.12.34.35.11  km
2               

PH

2011              

2011
1 000 12 240

fotogrametrický                              

zber údajov 

Plán vecných a ďalších úloh

a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2010
Plán  2011 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5

15 12 909 M 71.12.34.35.11
PH                                         

PH

2011              

2011
1 432 1 432

administrácia fotogram. 

spracovania

16 13 909 M 71.12.34.35.31
PH                                         

PH

2011              

2011
150 150 skenovanie LMS

17 15 909 M 71.12.34.35.12  km
2               

PH

2010               

2012
5 200 11 528 6 000 18 984

tvorba priestorovej                                                         

databázy

18 55 912 M 71.12.34.6.1
PH                                         

PH

2011             

2011
14 030 14 030

OPIS - ZB GIS                                     

rozvoj technológií

19 17 911 O 84.11.11.6
PH                                         

PH

2011               

2011
1 702 1 702 medzinár. spolupráca  

20 18 910 M 71.12.35.23
PH                                         

PH

2011               

2011
2 873 2 873

rozvoj technológií 

kartograf.interpret.GIS

21 21 909 M 71.12.34.36.21
PH               

PH

2011              

2011
3 000 3 000

tvorba a sprav. datab.            

GN z územia SR

SPOLU PH 11 528 35 427 18 984

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

22 56 600 M 71.12.35.21.1
PH                   

PH

2011               

2011
8 474 8 474

kart.interpretácie zo ZB GIS                         

mapy 1 : 10 000

23 26 600 M 71.12.35.22.3
titul                    

PH

2010               

2011
2 1 099 2 770

 kart.interpret. z iných datab.                         

AM 250, MSR 400

24 19 M 71 12.34.36.1
PH              

PH

2011               

2011
765 765

štandard.GN (zisťov., 

posudz. schva. zverej.)

25 20 M 71.12.34.36.12
PH               

PH

2011              

2011
70 70

štandardizácia GN                      

mimo územia SR

26 27 J 58.11.16.12.x, 14.x
ML                     

PH

2011               

2011
1 330

príprava pre tlač +                  

podľa objednáviek

27 28 J 58.11.16.11.2
ML                    

€

2011               

2011
234

tlač katastrálnych máp                          

(duplikáty)

28 28 J 58.11.16.12.1
ML                    

€

2011               

2011
dotlač

tlač ZM                       

stredných mierok

29 28 J 58.11.16.14.33
ML                       

€

2011               

2011
1

tlač  AM SR                                              

1:250 000

30 29
C 17.23.13.12.14                            

C 18.12.13.11                                    

J  58.11.14.11.1,11.2

PH                        

PH

2011               

2011
1 500 1 500

tech.predpisy,                    

tlačivá - tlač

31 28 J 58.11.14.11
titul                

€

2011               

2011
12 10 000

technické predpisy, 

názvoslov.publikácie

SPOLU PH 12 909 0

8 000



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2010
Plán  2011 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

32 30 800 O 84.11.11.2
PH               

PH

2011               

2011
1 964 1 964 služby štátnej dokumentácie

33 39 903 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2011              

2011
4 500 4 500

služby pri správe                               

a využívaní KO

34 31 806 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2011              

2011
3 955 3 955 ÚAGK

SPOLU PH 0 10 419 0

35 32 obj. O 84.11.11.24.2
€                 

PH

2011              

2011
55 000 480

poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ

36 33 obj. O 84.11.11.24.32
€                 

PH

2011               

2011
45 000 1 000

poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD)

37 34 obj. O 84.11.11.24.33
€                 

PH

2011              

2011
95 000 6 269 poskytovanie z ISKN                      

38 35 obj. M 71.12.35.3
€                 

PH

2011              

2011
7 000 6 156 skenovanie a transformácie

39 36 obj. R 91.01.12.12.13
€                 

PH

2011               

2011
8 500 1 432

kopír. a sken. dokum. a 

archív. materiálov

40 37 obj. J 58.11.16.16
€                 

PH

2011               

2011
6 500 1 600 predaj mapových diel

41 38 obj. J 58.11.14.12
€                 

PH

2011              

2011
500 132

predaj technic.predpisov,  

názvoslov.publikácií

SPOLU
€                 

PH
217 500 17 069 0

42 40 904 O 84.11.11.19.1
PH                        

PH

2011              

2011
7 910 7 910

činnosť administrát.-správcu 

počítač.sieti

43 52 913 M 71.12.34.6
PH                        

PH

2011              

2011
6 328 6 328 OPIS - CERS

SPOLU PH 0 14 238 0

CELKOM PH 11 528 182 888 18 984

ĎALŠIE   ÚLOHY

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ



 Príloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D I Č N Ý    P L Á N     ÚGKK  SR 
 

na rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Tabuľková časť 

B.: Zoznam nomenklatúr mapových listov EP (veľké mierky) 

C.: Harmonogram spracovania a rozširovania  EP (stredné a malé mierky) 

 
 



Príloha č. 2A

Mapy veľkých mierok  (J 58.11.16) strana 1

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky, 

tituly

Počet merných 

jednotiek       

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry
Základný tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 3 5 6

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000 ML 46 príl. č. 2B 4

11.22 Katastrálna mapa 1:1 440 ML 8 príl. č. 2B 4

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000 ML 62 príl. č. 2B 4

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880 ML 105 príl. č. 2B 4

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000 ML 13 príl. č. 2B 4

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky,     

tituly

Počet merných 

jednotiek

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry Tlačový náklad Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5 6

14.33
Administratívna mapa SR            

1:250 000

obn.    

vyd.
tit. 1 * príl. č. 2C 100 GKÚ Bratislava          

(ploter)

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011

Mapy stredných a malých mierok  (J 58.11.16)

*Poznámka: Plánovaná cena tlače máp všetkých mierok  a dotlač predtým vydaných titulov pre MS je v pláne vecných úloh

GKÚ Bratislava                                              

(ploter)
*



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14)                                                                                                                                           
                                                        

strana 2

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Smernice na obnovu katastrálneho operátu 

vyhotovením duplikátu (Nové znenie)
84.11.13.31.25.10-11 15 jún 2011

CD         

(TN podľa 

potreby)

Smernice na prevádzkovanie informačného 

systému geodézie, kartografie a katastra               

(Nové znenie)

84.11.13.31.61.00-11 100 október 2011 200

Smernice na geodetické a kartografické práce 

pre kataster nehnuteľností   (Nové znenie)
84.11.13.31.29.00-11 70 jún 2011

CD         

(TN podľa 

potreby)

Smernice na štandardizáciu geografického 

názvoslovia   (Nové znenie)
84.11.13.31.71.00-11 30 október 2011 500

Smernice na tvorbu a aktualizáciu Základnej 

bázy údajov geografického informačného 

systému Slovenskej republiky  (Nové znenie)

84.11.13.31.62.00-10 100 december 2011 500

11.1

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač niektorých titulov 

v GKÚ, ostatné výber 

dodávateľa tlače na 

základe cenovej 

ponuky.          



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14) - pokračovanie                                                                                                                                          
                                                        

strana 3

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Zásady používania názvov slovenských 

geografických objektov v cudzojazyčných 

textoch publikácií vydávaných v Slovenskej 

republike  (1. vydanie)

ISBN 25 jún 2011 400

Názvoslovné informácie  č. 48 ISSN 1335-0528 25 jún 2011 200

Názvoslovné informácie  č. 49 ISSN 1335-0528 25 november 2011 200

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač niektorých titulov 

v GKÚ, ostatné výber 

dodávateľa tlače na 

základe cenovej 

ponuky

11.2



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 1  

                                                                                                                                                   

Obnova mapových listov duplikátom   

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000  -  46 ML 

          Stupava 0-8/41 Liptovský Mikuláš 1-6/42   

 Stupava 0-8/43 Liptovský Mikuláš 1-6/43   

 Stupava 0-8/44 Martin 2-4/13 

 Stupava 0-9/22 Martin 2-4/31   

 Pezinok 8-9/23 Martin 2-4/32 

 Pezinok 8-9/31  Martin 2-4/33 

 Pezinok 9-9/13 Martin 2-4/34  

 Pezinok 9-9/14 Martin 2-6/11 

Pezinok 9-9/41  Martin 2-4/21 

Pezinok 9-9/42  Martin 2-4/23 

Bratislava 8-0/11 Martin 2-4/24 

Bratislava 8-0/13 Lučenec 2-7/14 

Bratislava 8-0/31 Lučenec 2-7/32 

Bratislava 9-0/42 Lučenec 3-6/23 

Bratislava 9-0/44 Medzilaborce 5-0/22 

Senica 9-1/23 Medzilaborce 5-0/24 

Senica 9-1/41 Prešov 3-1/13 

Kúty 5-3/31 Prešov 3-1/14 

Kúty 6-2/41 Veľká Ida 4-1/33 

Ilava 2-6/34 Veľká Ida 5-0/43 

Ilava 4-8/34 Veľká Ida 5-2/24 

 Povaţská  Bystrica 5-1/13 

 Čadca 4-6/42  

 Liptovský Mikuláš 1-5/43 

 Liptovský Mikuláš 1-5/44 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 2  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.22 Katastrálna mapa 1:1 440  -  8 ML 

 VS VIII-09-10, príloţná mapa 1 

 VS VIII-09-10, príloţná mapa 2 

 VS VIII-09-10, príloţná mapa 3 

 19/1 

 19/2 

 19/3 

 19/4 

 19/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 3  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000  -  62 ML 

 Pezinok 2-9/2 Liptovský Mikuláš 1-5/4 

 Senica 9-1/2 Liptovský Hrádok  9-8/3 

 Ilava 2-4/4 Lučenec 1-7/4 

 Ilava 2-5/2 Dolná Strehová 2-1/1 

 Povaţská Bystrica 7-9/3  Lučenec 6-0/3 

 Ilava 3-2/2, 2-2/1 (posunutý klad) Lučenec 6-1/1 

 Ilava 2-3/1  Lučenec 6-1/2 

 Čadca 0-5/1 Jesenské 8-5/1 

 Čadca 1-5/4 Habura 6-6/4 

 Čadca 1-6/2 Spišský Štiavnik 8-0/2  

 Liptovský Mikuláš 0-4/4 Spišský Štiavnik 6-2/1  

 28 (Liptovský Mikuláš 1-4/2) Prešov 5-0/1 

 33 (Liptovský Mikuláš 1-4/4)  Prešov 5-0/3 

 Liptovský Mikuláš 6-5/1, 6-5/2  Prešov 7-8/4 

 Liptovský Mikuláš 6-5/3, 6-5/4  Prešov 7-9/2 

 6 (Liptovský Mikuláš 0-6/4)  Prešov 6-9/1 

 6 (Liptovský Mikuláš 6-7/2) Prešov 3-4/3 

 8 (Liptovský Mikuláš 6-7/4) Príloţná mapa č.1 k ML Lipany 6-7 

 Liptovský Mikuláš 3-7/1 Príloţná mapa č.2 k ML Lipany 6-8 

 Liptovský Mikuláš 3-7/2 Snina 0-7/3 

 Liptovský Mikuláš 4-8/3 Snina 0-8/1 

 Liptovský Mikuláš 4-8/4 Snina 0-8/2 

 Liptovský Mikuláš 4-9/1 Zboj 8-4/1 

 Liptovský Mikuláš 0-6/3  Zboj 8-4/ 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 4  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000  (pokračovanie) 

 Príloţná mapa č.1 k ML Snina 5-7 

 Príloţná mapa č.2 k ML Snina 5-7 

 Príloţná mapa č.3 k ML Snina 5-8 

 Príloţná mapa č.4 k ML Snina 5-8 

 Giraltovce 4-1/1 

 Giraltovce 5-4/3 

 Svidník 7-8/1 

 Svidník 6-8/4 

 Svidník 6-9/2 

 Svidník 5-9/4 

 Giraltovce 4-0/4 

 Hanušovce nad Topľou 1-4/2 

 Hanušovce nad Topľou 1-4/3 

 Košice 6-6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 5  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880  -  105  ML 

 ZS XX-21-09 ZS XIV-24-20 ZS XVII-15-02 

 ZS XIX-17-10 ZS XVII-23-03 ZS XVII-14-13 

 ZS XIX-18-16 ZS XVII-23-04 ZS XVII-14-20 

 ZS XIX-18-19 ZS XVII-23-07 ZS XVIII-13-01 

 ZS XIX-19-01 ZS XVII-23-08 ZS XVIII-13-10 

 ZS XIX-19-06 ZS XVII-24-02 ZS XIV-14-06 

 ZS XIX-19-07 ZS XV-23-20 ZS XV-15-12 

 ZS XX-19-08 ZS XIII-20-01 ZS XV-13-19 

 ZS XIX-20-01 ZS XIII-19-15 ZS VII-28-19 

 ZS XX-20-04 ZS XIII-18-08 ZS VII-29-03 

 ZS XX-17-17 ZS XIII-17-02 ZS VII-27-17 

 ZS XIX-19-08 ZS XII-17-09 ZSVIII-27-20   

 ZS XIX-19-18 ZS XVI-16-19 ZS XII-27-08 

 ZS XXI-17-14 ZS XVIII-16-02 ZS XII-27-17 

 ZS XX-17-05 ZS XVIII-16-03 ZS VIII-23-02 

 ZS XXI-19-03 ZS XVIII-15-09 ZS V-27-15 

 ZS XXI-19-16 ZS XVII-15-05 ZS VII-23-17 

 ZS XVIII-21-13 ZS XX-15-11 ZS VIII- 24-03 

 ZS XVII-19-09 ZS XX-15-14 ZS XI-24-18 

 ZS XVII-19-10 ZS XVIII-16-01 ZSXII-21-20 

 ZS XVII-19-14 ZS XVIII-16-14 ZS XI-21-17 

 ZS XVII-19-15 ZS XVIII-16-17 ZSXII-22-04 

 ZS XVIII-24-10 ZS XVIII-16-18 ZS XI-22-01 

 ZS XIV-26-10 ZS XIX-16-15 ZS XII-22-13 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011                                                strana 6 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880  -  (pokračovanie) 

 VS IV-08-01 VS XI-16-11 

 VS IV-08-02 VS XIII-08-19 

 3 (VS V-07-12) VS XIV-06-16 

 4 (VS-07-04) VS XIV-06-20 

 6 (VS V-07-16) VS XIV-07-10 

 3 (VS VII-11-04) VS XV-10-11 

 4 (VS VIII-11-01) VS XXXIII-10-03 

 ZS I-19-14 VS XXXIII-10-04 

 ZS I-21-09 VS XXXIII-10-07 

 ZS I-20-17 

 ZS I-21-06 

 VS V-20-04 

 VS V-20-19 

 VS VIII-20-03 

 VS VIII-22-15 

  VS V-19-06 

 VS V-19-07 

 VS VI-21-11 

 VS VI-21-15 

 VS VI-19-06 

 VS XI-15-19 

 VS XII-18-02 

 VS XII-18-16 

 VS XII-16-09 
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Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2010                                                strana 7 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000  -  13 ML 

 Ţilina 5-3 

 Liptovský Hrádok  3-3 

 Detva 8-8 

 Lučenec 0-9 

 Lučenec 1-9 

 Spišská Nová Ves 1-2 

 Spišské Podhradie 3-0 

 Spišské Podhradie 3-1 

 Prešov 1-4 

 Prešov 2-4 

 Giraltovce 5-4 

 Giraltovce 5-5 

 Vranov nad Topľou 0-0 

 

 



Príloha č. 2C

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2011 - Harmonogram spracovania a rozširovania
strana 1

Administratívna mapa SR 1:250 000

Por. vydanie/ stav z. Termín zadania počet Príjemca

č. rok vyd. v MS do tlače PV TN

1.
Administratívna 

mapa SR 
2004 3.ob.v./2011 0 100 do 31.05.2011 81 BA 19         

Titul stav TN



                                                                                                              Príloha č. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L Á N    Č I N N O S T I 

  

NK úradu a sekretariátu NK úradu  
 

na rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh plánu činnosti Názvoslovnej komisie na rok 2011 Príloha č.3

strana 1

číslo úlohy Názov úlohy PH

O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca NK 120

Eurogeonames 45

Lingvisticko-geografická regionálna skupina 70

Newsletter 5

M 71.12.34.36.1
Štandardizácia geografického názvoslovia (zisťovanie, posudzovanie , 

schvaľovanie, zverejňovanie)
765

zisťovanie, posudzovanie , schvaľovanie, zverejňovanie 450

náz. publikácia - NI č. 48 70

náz. publikácia - NI č. 49 70

náz. publikácia - Zásady používania názvov slovenských geografických objektov                                                 

v cudzojazyčných textoch publikácií vydávaných v SR
45

tech. predpis - Smernica na štandardizáciu geografického názvoslovia 55

informačná činnosť 15

agenda sekretariátu 30

publikačná činnosť 10

iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ 20

M 71.12.34.36.12 Štandardizácia geografickkého názvoslovia mimo územia SR 70

M 71.12.34.36.21 Tvorba a spracovanie databázy geografického názvoslovia z územia SR 3000


