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Bratislava, november 2011 

K O N T R A K T 

o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych   

služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012 



 

 
Č l á n o k    1 

Kontraktové strany  

 

1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo 

funkcii objednávateľa  a odberateľa  

sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 

IČO:  166 260 

zastúpený:  Ing. Hedviga Májovská,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 

organizácia vo funkcii dodávateľa  

sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 

IČO:  17316219 

zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík,  riaditeľ 

 

 

 

 

Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012, t. j. na dobu 

jedného kalendárneho roka. 

 

 

 

  

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Úrad má tieto práva : 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 

lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh, v závislosti od aktuálnych spoločenských 

a rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich 

ukončení (Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení 

používania rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov na 

zabezpečenie kontrahovaných úloh. 

e) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 

v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene 

alebo nekvalitne splnených úloh. 



 

 

2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 

kalendárny rok, v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách, pri 

zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 

možnosti kapitoly a možnosti financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 

stanoviť alebo zabezpečiť stanovenie priorít (poradie naliehavosti). 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, 

prípadne z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 

plnenia  v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 

nedoriešených technických, organizačných alebo iných otázok na strane úradu 

alebo iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení a 

kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy a 

kvalitatívne parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, interných 

technických predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných úloh 

dohodnúť predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú určené 

priamo úradu aj s ich priamym odberateľom. 

 

 

3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie    

záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 

legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 

kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 

neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi alebo 

neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne nápravu 

nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 

kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 

používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 

zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu ako aj dodacích lehôt, územného 

rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu v príslušnom roku. 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 

s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch 

neohrozujúcich plnenie kontrahovaných úloh.  

 

 

4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov 

úradu. Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh 



 

a požiadaviek. Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými 

možnosťami a podmienkami, ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi 

alebo určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 

dokumentácie kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 

technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal 

úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 

okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov prípadne zmeny technických 

parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 

atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 

vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a 

v stanovených časových periódach.  

 

 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.1 – Pláne vecných a ďalších úloh 

na rok 2012, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2012 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra 

a podmienkami činnosti ústavu.  

 Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

1) Kataster nehnuteľností, 

2) Geodetické základy, 

3) Bázy údajov pre geografické informačné systémy, 

4) Tvorba a obnova štátnych mapových diel  a Edičný plán ÚGKK SR, 

5) Správa štátnej dokumentácie a ÚAGK, 

6) Príjmy rozpočtových organizácií z geodetických, kartografických a katastrálnych 

činností, 

7) Ďalšie úlohy. 

 

2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č.1B pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek 

charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 

 

3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu  kontrahovaných úloh vychádzajú zo 

skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu  technologických 

postupov v podmienkach ústavu. 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  

- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  

- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 



 

 

Zhoršenie výkonnostných parametrov t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 

očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 

- nadpriemernej obtiažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 

- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 

- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 

- mimoriadnych udalosti, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 

 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR 

č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR 

SR č.215/1995 Z.z. o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, so zákonom 

č.3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií, STN a technickými 

predpismi, ktoré sú konkretizované vo vykonávacích resp. skrátených vykonávacích 

projektoch a štatútu ústavu č. P-8082/2009. 

 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.2 -  Edičnom pláne úradu na rok 

2012, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  

 

5. Edičný plán úradu na rok 2012 je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, 

potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra a podmienkami 

činnosti ústavu. Je členený na nasledovné bloky: 

1) Mapy,   

2) Technické predpisy a iné publikácie.  

 

6. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 2A pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách (ML alebo titul) a počtom súhrnných 

merných jednotiek charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (plánovaná cena tlače). 

 

Návrh Plánu činnosti Názvoslovnej komisie (NK) úradu a sekretariátu NK úradu na rok 

2012 je uvedený v prílohe č. 3.  

 

 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 

 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 

Ministerstva financií SR. Finančné zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne 

systémom prideľovania  limitov čerpania z účtov organizácie úradom. 

 

Plán celkových výdavkov na objednávanú činnosť na rok 2012  

 

- 4 808 404 € výdavky celkom,  

- 4 808 404  € bežné výdavky 



 

                                z toho :    -   2 937 624,00 € mzdové prostriedky, 

                                                -   1 030 932,00 € poistné a odvody do poisťovní, 

  829 848,00 € tovary a služby, 

    10 000,00 € transfery. 

 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 346 000,00 €. 

 

Z rozpočtov jednotlivých katastrálnych úradov bude presunutých 10 388,80 € na tlač tlačív 

a to: pre KÚ Bratislava - 4 208,30 €,  KÚ Trnava - 1 008,00 €,  KÚ Trenčín - 3 192,50 €,     

KÚ Nitra - 1 980,00 €. 

 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   

-   Mapy                                               -    8 000 € 

-   Technické predpisy a iné publikácie -    2 500 € 

    Náklady za ústav spolu                     10 500 €  

 

 

 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 

kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2012 sú smerované vždy 

na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných fondov 

sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 

Hlavní užívatelia: 
 

1) Kataster nehnuteľností: 

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 colné a daňové úrady 

 súdy 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 Slovenský pozemkový fond 

 komerční právnici a exekútori 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

2) Geodetické základy: 

 všetci tvorcovia GIS 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie   práce, 

 Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 

 Ministerstvo vnútra SR 

 Slovenská technická univerzita 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 



 

3) Štátne mapové dielo a dokumentácia   

 ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 vysoké školy  

 správcovia rozvodných sietí  

 ďalšie právnické a fyzické osoby  

 

 

                

Odberatelia produktov edičného plánu 

 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 

v členení podľa príjmov (oslobodení resp. neoslobodení od správnych poplatkov).  

 

Hlavní odberatelia: 

 orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

 katastrálne úrady a správy katastra 

 vysoké školy  

 ÚGKK SR 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

 Slovenské telekomunikácie 

 Výskumný ústav vodného hospodárstva 

 vodárenské spoločnosti 

 ďalšie právnické a fyzické osoby 

 

 

 

 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2012 

pravidelne hodnotí ústav k 31. marcu, 30. júnu a  k 30. septembru 2012. O hodnotení 

celého kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predloží predbežnú správu do 31. 

januára 2013.  

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2012 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 

a predloží úradu do 30. 4. 2013.  

3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 

4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb, na základe 

správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj mimo 

pravidelných termínov. 

 
 

 



 

Článok  8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 

 

1.  Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a)   Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 

priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení ústavu, vykonať kontrolu 

plnenia kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania 

kvality a ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov. 

Výkon kontroly zabezpečuje spravidla príslušný inšpektor v súlade so zameraním 

kontrolnej činnosti úradu. 

b)   Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na 

základe správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. 

2.  Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 

a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a oddelením 

kontroly. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a 

odovzdávanej práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 31. 3. 2012,  30. 6. 2012,  k 30. 9. 2012 a k 31. 12. 

2012 uvedie v správach  vypracovaných podľa Pokynov Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky z 3.6.2009 č. P -3538/2009, na vypracovanie správ 

o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra. Výsledky sa hodnotia v súlade 

s článkom 7.  

 

 

 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  

 

Zmenu kontrahovaných prác a služieb a podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 

vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 

1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu, 

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 

zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 

stanovenia nových priorít úradom. 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 

technologické postupy. 

Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa po 

súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 



 

Bežné zmeny Plánu vecných a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých prác, 

zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 

nemajú vplyv na  

a) zrušenie celej vecnej úlohy, 

b) zaradenie novej vecnej úlohy, 

c) presun ukončenia prác a odovzdania vecnej úlohy do nasledujúceho kalendárneho roka, 

sa nepovažujú za zmenu tohto kontraktu, a vykonajú sa podľa Pokynov Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky z 22.6.2009 č. P -3949/2009 na prípravu, 

uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra. 

 

 

Č l á n o k  10 

Spôsob zverejnenia kontraktu, výročnej správy a verejného odpočtu 

 

1. Kontrakt sa zverejní na www stránke úradu (www.geodesy.gov.sk) a www stránke ústavu 

(www.gku.sk ), najneskôr do 10 dní po uzavretí kontraktu. 

2. Výročnú správu zverejnia úrad a ústav na svojich www stránkach do 15. 5. 2013. 

3. Vykonanie verejného odpočtu vykoná  úrad na základe výročnej správy ústavu v termíne 

do 31. 5. 2013. Dátum vykonania odpočtu zverejní úrad do 15. 5. 2013. 

 

Článok  11 

Záväznosť kontraktu 

 

Kontrakt je pre obe zúčastnené strany záväzný v zmysle dojednaných ustanovení a v rámci 

všeobecných právnych predpisov upravujúcich práva zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 

a zriadenej rozpočtovej organizácie. Právo na sankcie za neplnenie kontraktu má úrad 

z pozície zriaďovateľa ústavu. Ústav právo na sankcie za neplnenie kontraktu nemá; má však 

v prípade nedodržania podmienok zo strany úradu právo na zmenu kontraktu podľa článku 3. 

Kontrakt v zmysle všeobecných právnych predpisov upravujúcich občianske, obchodné, 

súdne a trestné právo nie je pre zúčastnené strany záväzný. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán dňom 1. 1. 2012. 

2. Kontrakt sa vyhotovuje v troch prvopisoch. Dva prvopisy obdrží úrad, tretí ústav. 

 

 

 

V Bratislave  dňa :                                                               V Bratislave  dňa :   

 

Za ÚGKK SR:                                                                     Za GKÚ Bratislava: 

  

Ing. Hedviga Májovská                                                     Mgr. Ľuboslav Michalík 

http://www.geodesy.gov.sk/
http://www.gku.sk/


 

 

                                                                                                                                Príloha č. 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLÁN  VECNÝCH  A ĎALŠÍCH  ÚLOH 
 

na rok 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Všeobecná časť 

 

B.: Tabuľková časť 
 

 



 
                                                                                                                             Príloha č. 1 A 

 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má na rok 2012 plánovaný prepočítaný počet zamestnancov 191.  

 

 

2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2012 je 1 644 PH a 

pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách 1 592 PH.  
 

 
3. V čistom pracovno fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 

Zákonníkom práce.  
 
 
 

 
 
 

Odbor Správne zložky Nepriamo 
výkonní zam. 

Priamo     
výkonní zam.  

PH       
výkonných zam.  

Spolu 

1 7 - -  7 

11 23 - -   23           

12  1 5 8 220 6 

2 1 - -  1 

21 - 4 40 65 760 44 

22 - 4 36 59 184 40 

23 - 4 42 68 424 46 

24 - 8 9 14 796 17 

25 - 1 6 9 864 7 

Spolu : 31 22 138 226 248 191 

 
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 B

Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2011
Plán  2012 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

1 1 902 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2012               

2012
2 466 2 466 aktualizácia ÚTJ          

2 24 905 O 84.11.11.15.51
PH                         

PH

2011              

2012
16 530 16 530 OKO vyhotovením duplikátu

3 25 906 M 71.12.34.31.2
PH                                     

PH                                    

2011             

2012
16 074 16 074

Tvorba orig. ZM SR VM 

prepracov.pôvod.mapy

4 2 901 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2012               

2012
2 119 2 119 správa CD KN

5 3 901 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2012               

2012
3 288 3 288 správa  KaPor

6 54 M 71.12.34.23
PH                 

PH

2012               

2012
576 576

kontrolné merania kvality 

geodet. a kartog. činností

SPOLU PH 0 41 053 0

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

7 4 211 M 71.12.34.11.1, 2
bod               

PH

2012              

2012
2 400 9 300

služby pri budovaní,                                 

údržbe a obnove GZ

8 9 212 M 71.12.34.12.1
km              

PH

2012               

2012
520 20 100

určovanie bodov                                

v ŠNS

9 10 212 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2012              

2012
135 3 300

určovanie bodov                      

v ŠGS

10 11 212 M 71.12.34.12.3
bod               

PH

2012              

2012
1 200 7 840

určovanie bodov                         

v ŠPS

11 7 211 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2012              

2012
10 500 10 500

spravovanie ISGZ                   

a transformácie

12 8 211 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2012              

2012
3 500 3 500 SKPOS

13 6 211 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2012              

2012
3 000 3 000 údržba štátnej hranice

14 50 211 M 71.12.34.18
PH                               

PH

2013              

2012
8 220 8 220 analýzy a rozvoj GZ

SPOLU PH 65 760 0

Plán vecných a ďalších úloh

a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2011
Plán  2012 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

15 12 909 M 71.12.34.35.11  km
2               

PH

2012              

2012
1 000 10 613

fotogrametrický                              

zber údajov 

16 12 909 M 71.12.34.35.11
PH                                         

PH

2012              

2012
3 288 3 288

administrácia fotogram. 

spracovania

17 15 909 M 71.12.34.35.12  km
2               

PH

2011               

2012
6 000 19 240 6 700 13 152

tvorba priestorovej                                                         

databázy

18 55 912 M 71.12.34.6.1
PH                                         

PH

2012            

2012
21 631 21 631

OPIS - ZB GIS                                     

rozvoj technológií

19 17 911 O 84.11.11.6
PH                                         

PH

2012               

2012
1 764 1 764 medzinárodná spolupráca  

20 18 910 M 71.12.35.23
PH                                         

PH

2012               

2012
3 270 3 270

rozvoj technológií 

kartograf.interpret.GIS

21 21 909 M 71.12.34.36.21
PH               

PH

2012              

2012
3 000 3 000

tvorba a sprav. datab.            

GN z územia SR

SPOLU PH 19 240 43 566 13 152

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

22 56 600 M 71.12.35.21.1
PH                  

PH

2012               

2012
9 056 9 056

kart.interpretácie zo ZB GIS                         

mapy 1 : 10 000

23 26 600 M 71.12.35.22.3
titul                    

PH

2012               

2012
2 160

 kart.interpret. z iných datab.                         

AM250, MSR400

24 19 M 71 12.34.36.1
PH              

PH

2012               

2012
920 920

štandard.GN (zisťov., posudz. 

schva. zverej.)

25 20 M 71.12.34.36.12
PH               

PH

2012              

2012
70 70

štandardizácia GN                      

mimo územia SR

26 27 J 58.11.16.12.x, 14.x
ML                     

PH

2012               

2012
234 1 500

príprava pre tlač +                  

podľa objednáviek

27 28 J 58.11.16.11.2
ML                    

€

2012               

2012
184

tlač katastrálnych máp                          

(duplikáty)

28 28 J 58.11.16.12.11
ML                    

€

2012               

2012
50

tlač máp ZM10                           

zo ZB GIS

29 28 J 58.11.16.12.1, 14.2,3
ML                    

€

2012               

2012
dotlač

tlač ZM stred. mierok a tematat. 

ŠMD v stred.a malých mierkach

30 29
C 17.23.13.12.14                                      

C 18.12.13.11                                           

J  58.11.14.11.1,11.2

PH                        

PH

2012               

2012
1 644 1 644

tech.predpisy,                    

tlačivá - tlač

31 28 J 58.11.14.11
titul                

€

2012               

2012
11 2 500

technické predpisy, 

názvoslov.publikácie

SPOLU PH 13 350 0

8 000



Základné údaje
Rozpracované 

výkony z roku 2011
Plán  2012 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka

základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a

Číslo  

úlohy z 

čísel.

P.č. Číslo úlohyČ.proj. rozpracované výkony

5

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

32 30 800 O 84.11.11.2
PH               

PH

2012               

2012
1 831 1 831 služby štátnej dokumentácie

33 39 903 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2012              

2012
5 800 5 800

služby pri správe                               

a využívaní KO

34 31 806 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2012               

2012
3 990 3 990 ÚAGK

SPOLU PH 0 11 621 0

35 32 obj. O 84.11.11.24.2
€                 

PH

2012              

2012
80 000 704

poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ

36 33 obj. O 84.11.11.24.32
€                 

PH

2012               

2012
87 000 800

poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD)

37 34 obj. O 84.11.11.24.33
€                 

PH

2012              

2012
150 000 6 594 poskytovanie z ISKN                      

38 35 obj. M 71.12.35.3
€                 

PH

2012              

2012
7 000 9 800 skenovanie a transformácie

39 36 obj. R 91.01.12.12.13
€                 

PH

2012              

2012
7 000 820

kopír. a sken. dokum. a 

archív. materiálov

40 37 obj. J 58.11.14.12, 16.16
€                 

PH

2012              

2012
9 000 944 predaj mapových diel, TP, NI

SPOLU
€                 

PH
340 000 19 662 0

41 40 904 O 84.11.11.19.1
PH                        

PH

2012              

2012
9 864 9 864

činnosť administrát.-správcu 

počítač.sieti

42 52 913 M 71.12.34.6
PH                        

PH

2012              

2012
8 220 8 220 CERS

SPOLU PH 0 18 084 0

CELKOM PH 19 240 213 096 13 152

ĎALŠIE   ÚLOHY

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ



  

Príloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D I Č N Ý    P L Á N     ÚGKK  SR 
 

na rok 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti: 

 

A.: Tabuľková časť 

B.: Zoznam nomenklatúr mapových listov EP (veľké mierky)  



Príloha č. 2A

Mapy veľkých mierok  (J 58.11.16) strana 1

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky, 

tituly

Počet merných 

jednotiek       

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry
Základný tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 3 5 6

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000 ML 77 príl. č. 2B 4

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000 ML 36 príl. č. 2B 4

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880 ML 61 príl. č. 2B 4

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000 ML 10 príl. č. 2B 4

Pra-         

covný       

kód

Titul Vydanie

Merné 

jednotky,     

tituly

Počet merných 

jednotiek

Plánovaná 

cena tlače          

v EUR

Nomenkaltúry Tlačový náklad Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5 6

12.11 Základná  mapa SR      1:10 000 1.vyd. ML 50 *

budú určené dodatočne 

Dodatkom ku 

Kontraktu                 v 

II. polroku 2012

pracovné 

výtlačky                  

+ 1 ks pre MS

GKÚ Bratislava          

(ploter)

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012

Mapy stredných a malých mierok  (J 58.11.16)

*Poznámka: Plánovaná cena tlače máp všetkých mierok  a dotlač predtým vydaných titulov pre MS je v pláne vecných úloh

GKÚ Bratislava                                              

(ploter)
*



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14)                                                                                                                                           
                                                        

strana 2

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Smernice na obnovu katastrálneho operátu 

vyhotovením duplikátu (Nové znenie)
84.11.13.31.25.10-12 100 december 2012

tlač 100 +          

CD podľa 

potreby

Smernice na prevádzkovanie informačného 

systému geodézie, kartografie a katastra               

(Nové znenie)

84.11.13.31.61.00-12 60 december 2012

 v elektron. 

podobe              

(intranet)          

povin. výtlač.     

na CD

Smernice na štandardizáciu geografického 

názvoslovia   (Nové znenie)
84.11.13.31.71.00-12 30 október 2012 100

Smernice na tvorbu a aktualizáciu Základnej 

bázy údajov geografického informačného 

systému Slovenskej republiky  (Nové znenie)

84.11.13.31.62.00-12 80 december 2012 100

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač  titulov v GKÚ   

(niektoré prílohy prípadne 

u  dodávateľa tlače na 

základe cenovej ponuky)          

11.1



Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012 Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14) - pokračovanie                                                                                                                                           
                                                        

strana 3

Pra- 

covný 

kód

Titul
 Systémové 

označenie

Počet 

strán 

textu

Plánovaná 

cena tlače

Termín 

odovzdania do 

tlače

Tlačový 

náklad
Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5

Zásady používania názvov slovenských 

geografických objektov v cudzojazyčných 

textoch publikácií vydávaných v Slovenskej 

republike  (1. vydanie)

ISBN 25 február 2012 100

Názvoslovné informácie  č. 50 ISSN 1335-0528 25 máj 2012 50

Názvoslovné informácie  č. 51 ISSN 1335-0528 25 november 2012 50

11.2

V pláne 

vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač  titulov v GKÚ        



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012                                                strana 1  

                                                                                                                                                   

Obnova mapových listov duplikátom   

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000  -  77 ML 

          Pezinok 9-9/43 Nové Mesto nad Váhom 2-4/33  

 Bratislava 8-0/21 Nové Mesto nad Váhom 3-4/42 

 Bratislava 8-0/22 Nové Mesto nad Váhom 3-4/44 

 Bratislava 8-0/23 Ilava 6-9/33   

 Bratislava 8-0/24 Ilava 6-9/34  

 Bratislava 8-0/41  Ilava 6-9/43 

 Bratislava 8-0/42 Ilava 6-9/44  

 Bratislava 8-0/44 Trenčín 6-0/11 

Bratislava 8-1/22  Trenčín 6-0/12 

Bratislava 7-0/31  Trenčín 6-0/13 

Bratislava 7-0/32 Trenčín 6-0/14 

Bratislava 7-0/33 Trenčín 6-0/21 

Pezinok 7-9/44 Trenčín 6-0/22 

Pezinok 7-8/11 Trenčín 6-0/23 

Pezinok 7-8/12 Trenčín 6-0/24 

Pezinok 7-8/33  Trenčín 6-0/42 

Ilava 2-6/34 Trenčín 9-4/13 

Nové Mesto nad Váhom 1-1/14 Trenčín 9-4/14 

Nové Mesto nad Váhom 1-1/23 Trenčín 9-4/31 

Nové Mesto nad Váhom 1-1/32 Trenčín 9-4/32 

Nové Mesto nad Váhom 1-1/34 Trenčín 9-4/41 

 Nové Mesto nad Váhom 1-1/41 Trenčín 6-7/31 

 Nové Mesto nad Váhom 1-1/43 Trenčín 6-7/33 

 Nové Mesto nad Váhom 1-2/21 Trenčín 7-7/14 

 Nové Mesto nad Váhom 2-4/31 Trenčín 7-7/23 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012                                                strana 2  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000  -  (pokračovanie) 

Trenčín 7-7/41 Sabinov 8-9/23 

Trenčín 7-7/42 Sabinov 8-9/32  

Trenčín 7-7/43 Sabinov 8-9/43  

Trenčín 7-7/44   

Čadca 4-6/42 

19/1 (Žilina 6-2/21) 

20/3 (Žilina 5-2/13)   

Žilina 5-1/41 

Žilina 6-2/24 

Martin 2-5/14 

Martin 3-4/42 

20/2 (Martin 2-2/32) 

21/3 (Martin 2-2/43)  

Zvolen 7-3/31 

Medzilaborce 4-0/13 

Prešov 4-4/33 

Prešov 4-5/41 

Prešov 4-5/43 

Sabinov 8-8/32 

Sabinov 8-8/33 

Sabinov 8-8/34 

Sabinov 8-9/12 

Sabinov 8-9/14 

Sabinov 8-9/21 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012                                                strana 3  

                                                                                                                                                   

Obnova mapových listov duplikátom   

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000  -  36 ML 

 Nové Mesto nad Váhom 1-2/2 Prílož. mapa č.2 k ML Medzilaborce 6-1,5-1,6-0,5-0 

 Uherský Brod 0-7/1 Prešov 4-8/3 

 Uherský Brod 0-7/2 Príložná mapa č.1 k ML Snina 5-7 

 Uherský Brod 0-7/3 Sobrance 1-1/1 

 Uherský Brod 0-7/4  Svidník 4-4/4 

 Ilava 5-9/1  Hanušovce nad Topľou 1-2/4 

 Trenčín 6-0/1  Hanušovce nad Topľou 1-3/2 

 Trenčín 6-0/4 Hanušovce nad Topľou 1-4/4 

 Čadca 1-6/2 Hanušovce nad Topľou 2-3/4 

 3 (Liptovský Mikuláš 0-6/2) Vranov nad Topľou 0-0/2  

 Liptovský Hrádok  8-9/1 Vranov nad Topľou 0-1/3  

 33 (Liptovský Mikuláš 4-4/4) Hanušovce nad Topľou 2-8/1  

 2 (Liptovský Mikuláš 4-8/4)   

 3 (Liptovský Mikuláš 3-8/3)   

 5 (Liptovský Mikuláš 3-9/1)   

 3 (Liptovský Mikuláš 0-7/3)   

 4 (Liptovský Mikuláš 0-7/4)  

 Lučenec 4-1/3  

 Lučenec 5-1/4  

 Kežmarok 0-7/4  

 Kežmarok 0-8/1  

 Kežmarok 0-8/2  

 Kežmarok 0-8/3  

 Príložná mapa č.1 k ML Medzilaborce 6-0, 5-0  



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012                                                strana 4 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880  -  61  ML 

 ZS XVII-17-13 ZS III-28-3 VS IV-21-2 

 ZS XIX-18-11 ZS V-27-4 VS I-23-9 

 ZS XIX-18-15 ZS IX-23-2 VS IV-22-15 

 ZS XVIII-17-17 ZS III-27-9 VS IV-22-20 

 ZS XVIII-18-10 ZS III-27-10 VS IV-22-3 

 ZS XIX-18-8 ZS X-24-14 VS I-19-2 

 ZS XX-21-5 ZS X-24-15 VS I-19-4 

 ZS XX-21-10 ZS XII-21-20 VS II-19-1 

 ZS XX-17-17 ZS XI-24-18 VS II-19-5 

 ZS XX-17-2 ZS XII-24-20 VS I-19-8  

 ZS XVII-21-5 VS IV-7-14 VS XIV-9-6   

 ZS XVIII-22-3 VS IV-7-18 VS XXIV-9-13 

 ZS XVIII-22-12 13 (VS VI-10-5) VS XXIV-9-14 

 ZS XVIII-22-1 15 (VS VI-10-9) VS XXV-8-18 

 ZS XVIII-22-13 30 (VS VI-11-6) VS XXV-9-15  

 ZS XVIII-22-15 15 (VS IX-9-13)  

 ZS XVIII-16-14 19 (VS IX-9-17)  

 ZS XX-15-14 35 (VS VIII-10-16)  

 ZS VIII-28-19 VS VII-20-4  

 ZS VII-28-19 VS V-19-4  

 ZS VII-29-3 VS V-19-8   

 ZS VII-24-12 VS VI-19-1  

 ZS III-28-2 VS V-19-11   

 



                                                                                                                                              Príloha č. 2B  

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2012                                                strana 5 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000  -  10 ML 

 Bytča 5-7  

 Liptovský Mikuláš  7-3 

 Liptovský Mikuláš  8-3  

 Prešov 3-8 

 Prešov 4-7 

 Prešov 2-4 

 Prešov 2-5 

 Prešov 3-4 

 Prešov 7-3 

 Hanušovce nad Topľou 2-8  

  

  

  

 

 



 

 Príloha č. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  ČINNOSTI 

NK úradu a sekretariátu NK úradu 
 

na rok 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh plánu činnosti Názvoslovnej komisie na rok 2012 Príloha č.3

strana 1

číslo úlohy Názov úlohy PH

O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca NK 120

Eurogeonames 45

Lingvisticko-geografická regionálna skupina 70

Newsletter 5

M 71.12.34.36.1
Štandardizácia geografického názvoslovia (zisťovanie, posudzovanie , 

schvaľovanie, zverejňovanie)
920

zisťovanie, posudzovanie , schvaľovanie, zverejňovanie 600

náz. publikácia - NI č. 50 70

náz. publikácia - NI č. 51 70

tech. predpis - Smernica na štandardizáciu geografického názvoslovia 100

informačná činnosť 15

agenda sekretariátu 30

publikačná činnosť 15

iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ 20

M 71.12.34.36.12 Štandardizácia geografickkého názvoslovia mimo územia SR 70

M 71.12.34.36.21 Tvorba a spracovanie databázy geografického názvoslovia z územia SR 3000


